

Приложение № 1  
к Договору № КО/\_\_\_/2024  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель исполнительного  
директора

ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»

М.Р. Хайруллин

«\_\_» \_\_ 2024 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Исполнительный директор  
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»

А.А. Трегубов

«\_\_» \_\_ 2024 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке кустовых площадок для монтажа бригадного  
оборудования ЗСБ на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Согласовано:

Директор по бурению и ЗБС  
Управляющей организации

А.Н. Коротков

«\_\_» \_\_ 2024 год

г. Нижневартовск  
2024 г.

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Подготовка кустовых площадок для монтажа оборудования мобильных буровых установок и бригадного хозяйства бригад ЗБС производится на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Покачевнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Лангепаснефтегаз». Заключение договорных отношений по ТПП как раздельно, так и одним договором

№ п/п	Наименование	Установленное требование
1	Источник задания	Производственная программа.
2	Предмет договора	Выполнение работ по подготовке кустовых площадок для монтажа бригадного оборудования ЗБС на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Покачевнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Лангепаснефтегаз».
3	Ориентировочные сроки выполнения работ	январь 2025 г. - декабрь 2025 г.
4	Транспортная схема доставки песка на объект выполнения работ.	Автодороги общего пользования с твердым покрытием, внутрипромысловые автодороги с твердым и/или грунтовым покрытием. Среднее транспортное плечо от кустовых площадок до максимально удаленных карьеров 15 км.
5	Требования в области промышленной безопасности при выполнении работ	Подрядчик должен соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Заказчика. Наличие на предприятии службы ПБ и ОТ или работников, на которых возложено выполнение обязанностей по охране труда.
6	Требования к опыту работы	Наличие не менее 2-х договоров, в котором участник является Исполнителем/ Подрядчиком, с предметом: "Выполнение работ по подготовке кустовых площадок", исполненных, или исполнение которых начато за последние 2 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
7	Требования к материальным ресурсам (недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы)	Наличие производственных мощностей (для базировки, обслуживания спецтехники) на территории федерального округа, принадлежащей Подрядчику на праве собственности/аренды.
8	Требования к производственным ресурсам	Транспорт должен соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации и локальных актов.
9	Требования к обеспечению транспортом, минимальное количество на одну операцию.	1) Бульдозер от 150,0 до 235,0 л.с. - планировка грунта, трамбовка под монтаж оборудования, на каждой КП. 2) Погрузчик от 84,0 до 235,0 л.с. - планировка грунта, подвоз грунта, транспортировка грунта по КП – восстановление обваловок на каждой КП. При небольших объемах отсыпки в летнее время – погрузка грунта на карьере. 3) Экскаватор от 180,0 л.с емкость ковша-1,25м3 до 200,0 л.с емкость ковша-1,5м3, отгрузка грунта на каждую КП, в зимнее время привлечение к восстановлению обваловок. 4) Самосвал 400,0 г/п- 19,57 тн (2 ед), или П/прицеп самосвал г/п- 32 тн, - транспортировка грунта, объем зависит

		<p>от качества дорожного покрытия и объема необходимого для отсыпки КП, завоз грунта на каждую КП.</p> <p>5) Седельный тягач 408,0 г/п- 32 тн, завоз экскаватора, бульдозера на каждую отсыпку КП, погрузчик на восстановление обваловки КП.</p> <p>6) П/прицеп платформа г/п- 24 тн, завоз экскаватора, бульдозера на каждую отсыпку КП, погрузчик на восстановление обваловки КП.</p>
10	Требования к персоналу	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучен по видам работ;</li> <li>- иметь соответствующую квалификацию;</li> <li>- обучен и аттестован по охране труда;</li> <li>- руководители и специалисты должны быть обучены и аттестованы в области промышленной безопасности и охраны труда.</li> </ul>
11	Требования к грунту	Грунт для отсыпки кустовых площадок предоставляется генеральным заказчиком на давальческой основе.
12	Планируемый объем работ	<p>Планируемый объем работ:</p> <p>ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Покачевнефтегаз»</p> <p>1. Погрузка грунта в карьерах, завоз, отсыпка, планировка- <b>6 операций (Vобщ. - 2100 м3).</b></p> <p>2. Восстановление обволоки на кустовых площадках- <b>2 операций (Vобщ. -160 м3).</b></p> <p>ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз»,</p> <p>3. Погрузка грунта в карьерах, завоз, отсыпка, планировка- <b>6 операций (Vобщ. - 2100 м3).</b></p> <p>4. Восстановление обволоки на кустовых площадках- <b>2 операций (Vобщ. -160 м3).</b></p> <p>ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз»</p> <p>5. Погрузка грунта в карьерах, завоз, отсыпка, планировка- <b>6 операций (Vобщ. - 2100 м3).</b></p> <p>6. Восстановление обволоки на кустовых площадках- <b>1 операций (Vобщ. -80 м3).</b></p> <p>ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Лангепаснефтегаз»</p> <p>7. Погрузка грунта в карьерах, завоз, отсыпка, планировка- <b>6 операций (Vобщ. - 2100 м3).</b></p> <p>8. Восстановление обволоки на кустовых площадках- <b>1 операций (Vобщ. -80 м3).</b></p> <p>ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»</p> <p>9. Погрузка грунта в карьерах, завоз, отсыпка, планировка- <b>24 операций (Vобщ. - 8400 м3).</b></p> <p>10. Восстановление обволоки на кустовых площадках- <b>6 операций (Vобщ. -480 м3).</b></p> <p>Вся информация об объемах работ/услуг является предварительной и ориентировочной и может быть изменена Заказчиком в зависимости от изменения проектных решений и производственной программы, как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения без увеличения единичных расценок.</p>

13	Приложения к техническому заданию	<p>Приложение № 1 - «Регламентом о порядке учета движения и списания материалов и оборудования, передаваемых подрядным организациям на давальческой основе.</p> <p>Приложение № 2- «Форма заявки на выполнение работ по подготовке кустовых площадок для монтажа бригадного оборудования ЗБС.»</p> <p>Приложение № 3 - «Форма схемы отсыпки площадки под размещение МБУ»</p> <p>Приложение № 4 - «Расчет суммы на выполнение объемов работ на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2025 году.</p>
----	-----------------------------------	--

## 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1. Погрузка, транспортировка давальческого песка, отсыпка и планировка песка на кустовой площадке. В зимнее время проведение работ по зачистке от снега и наледи участка площадки, подлежащего отсыпке;

2.2. Проведение и предоставление результатов геодезической съемки территории до выемки и после песка.

2.3. Восстановление обвалования на кустовой площадке.

2.4. Своими средствами выполнять все работы в объеме и в сроки, указанные Заказчиком. Сдать работы Заказчику в соответствии с природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами.

2.5. Осуществлять приемку и использование в процессе выполнения работ песка, предоставляемого Генеральным Заказчиком на давальческой основе.

2.6. В процессе выполнения работ по Договору при использовании песка, предоставляемого Генеральным Заказчиком на давальческой основе, Исполнитель должен руководствоваться «Регламентом о порядке учета движения и списания материалов и оборудования, передаваемых подрядным организациям на давальческой основе.

2.7. Осуществлять свою деятельность на основании разрешительных документов (допусков, сертификатов, согласований и т.п.), выданных уполномоченными органами/организациями на право выполнения работ по настоящему Договору до начала проведения работ.

2.8. Направлять на объекты Заказчика квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

2.9. Не приступать к производству работ на объектах Заказчика без утвержденного наряда-допуска в соответствии с требованиями правил.

2.10. Обеспечить наличие пропусков на персонал и спецтехнику для возможности производства работ на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

2.11. Собственными силами доставляет на объекты Заказчика всю строительную технику, необходимую для выполнения работ.

2.12. Выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

2.13. Строительная техника, используемая Исполнителем для проведения работ, должна соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации и локальных актов.

2.14. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной и пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

2.15. К производству работ допускается Персонал Исполнителя, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих работ, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика и Генерального Заказчика.

2.16. Наряд-допуск является письменным разрешением на право производства работ, оформляется отдельно на каждый вид работы и действителен в течение указанного в наряде-допуске срока, необходимого для выполнения работ.



2.17. Исполнитель обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ, выполняемых по настоящему Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.

2.18. Исполнитель обязан своевременно устранять выявленные в процессе работы и указанные в предписании Заказчика замечания, и представлять ответы об устранении выявленных нарушений;

2.19. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, квалификацию специалистов, технические характеристики любого участка объекта.

2.20. Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг, является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика

### **3. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ**

3.1. На основании писем-заявок Заказчика и доверенности, выданной Заказчиком представителю Исполнителя, Исполнитель обязуется получать на давальческой основе у Генерального Заказчика следующие товароматериальные ценности:

- песок для выполнения работ по Договору, согласно потребности.

3.2. Отпуск давальческих материалов производится по доверенности Заказчика на Представителя Исполнителя, на основании письма-заявки Заказчика, согласованного с руководством Генерального Заказчика, отпускающим песок с карьеров.

### **4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ**

4.1. Исполнитель в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком привлекаемые к выполнению работ субподрядные организации, а также объемы работ, подлежащие выполнению на условиях субподряда.

4.2. Привлечение субподрядных организаций к выполнению работ до получения согласия на то Заказчика не допускается. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на субподрядные организации.

4.3. Кандидатуры Субподрядчика, привлекаемого Исполнителем для выполнения работ, подлежат предварительной проверке Заказчиком на благонадежность и платежеспособность.

4.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы в отношении Субподрядчиков:

- свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;
- учредительные документы;
- свидетельство о допуске к работам, выданное СРО;
- бухгалтерский баланс за последний год (отчетный период);
- справка банка о движении денежных средств за последние три месяца.

4.5. Не допускается согласование заявок на пропуск персонала и техники на объекты Заказчика, поступивших от Субподрядчика, не прошедшего предварительной проверки на благонадежность и платежеспособность.

4.6. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ только те субподрядные организации, информация о которых и документы содержат описание их технических и финансовых возможностей.

Реквизиты технических специалистов для предоставления и получения дополнительной и текущей информации:

1. Базаров Вячеслав Геннадьевич [Vyacheslav.Bazarov@pewete.ru](mailto:Vyacheslav.Bazarov@pewete.ru)

Заместитель начальника ЦИТС по ВМР

В.Г. Базаров