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Позиция № в ЛСР Наименование работ 
Единица 

измерения 
Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации 

Формула расчета, расчет 

объемов и расхода материалов 

1  Оборудование ПА на ПС 220 кВ Уссурийск-2     

1.1  

Модернизация существующих шкафов № 65Р МКПА 1 

комплект АТ-1, АТ-2 (АОПО); № 66Р МКПА 2 

комплект АТ-1, АТ-2 (АОПО) в связи с организацией 

ступени УВ – «ОН Прохладная», а также изменения 

конфигурации устройства в части перепривязки УВ к 

дискретным выходам 

шт. 2 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПЗ, таблица 7.1, п.1 

 

Изменение конфигурации 

устройства 

1.2  

Модернизация существующих шкафов № 67Р МКПА 1 

комплект АТ-3, КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т 

(АОПО); № 68Р МКПА 2 комплект АТ-3, КВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 – Уссурийск/т (АОПО) в связи с 

организацией ступени УВ – «ОН Прохладная», а также 

изменения конфигурации устройства в части 

перепривязки УВ к дискретным выходам 

шт. 2 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПЗ, таблица 7.1, п.2 
Изменение конфигурации 

устройства 

1.3  

Комплекс работ по наладке вторичных цепей 

существующих шкафов № 65Р МКПА 1 комплект АТ-1, 

АТ-2 (АОПО); № 66Р МКПА 2 комплект АТ-1, АТ-2 

(АОПО) 

шт. 2 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПНР, таблица 2.2.1  

1.4  

Комплекс работ по наладке вторичных цепей 

существующих шкафов № 67Р МКПА 1 комплект АТ-3, 

КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т (АОПО); 

№ 68Р МКПА 2 комплект АТ-3, КВЛ 110 кВ Уссурийск-

2 – Уссурийск/т (АОПО) 

шт. 2 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПНР, таблица 2.2.1  

1.5  

Комплекс работ по наладке вторичных цепей 

существующих шкафов №48Р МКПА 220 кВ №1 

(АОПО, ФОЛ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 

№1; АОПО, ФОЛ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – 

Уссурийск-2 №2; АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – 

Уссурийск-2 №1 и ВЛ 220 кВ Дальневосточная – 

Уссурийск-2 №2; АЧР; ОН); №57Р МКПА 220 кВ №4 

(АОПО, ФОЛ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 

№1; АОПО, ФОЛ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – 

Уссурийск-2 №2; АЧР; ОН) 

шт. 2 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПНР, таблица 2.2.1 

 

1.6  

Комплекс работ по наладке вторичных цепей 

существующих шкафов №53Р шкаф ПРД/ПРМ АВАНТ 

по ВОЛС ПС 220 кВ Уссурийск-2 – ПС 220 кВ Западная; 

№43Р ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС ПС 220 кВ Уссурийск-

2 – ПС 110 кВ Уссурийск-1 

шт. 2 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПНР, таблица 2.2.1  
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1.7  
Прокладка, заделка концов, разводка и подключение 

контрольного кабеля КВВГЭнг(A)-LS 4x2,5 
м 2600 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПЗ, таблица 7.1, п.7 

Количество отрезков: 4; 

Количество подкл. жил: 10; 

200 м по конструкциям в ОПУ; 

2400 м на ОРУ 

1.8  
Прокладка, заделка концов, разводка и подключение 

контрольного кабеля КВВГЭнг(A)-LS 5x1,5 
м 50 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПЗ, таблица 7.1, п.8 

Количество отрезков: 3; 

Количество подкл. жил: 8; 

50 м по конструкциям в ОПУ 

1.9  

Демонтаж кабельных связей между шкафами № 65Р 

МКПА 1 комплект АТ-1, АТ-2 (АОПО); № 66Р МКПА 2 

комплект АТ-1, АТ-2 (АОПО); № 67Р МКПА 1 комплект 

АТ-3, КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т (АОПО); 

№ 68Р МКПА 2 комплект АТ-3, КВЛ 110 кВ Уссурийск-

2 – Уссурийск/т (АОПО) и шкафом № 44 УПАСК 

ПРД/ПРМ по ВОЛС КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - 

Уссурийск/т (ПКУС) – кабель контрольный типа 

КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 

м 80 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПЗ, таблица 7.1, п.9  

1.10  
Демонтаж  плит перекрытий каналов площадью: до 

0,5 м
2
 

м 600 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПЗ, таблица 7.1, п.10 600 м на ОРУ 

1.11  
Восстановление плит перекрытий каналов площадью: 

до 0,5 м
2
 

м 600 1039072-3-ПИР/23-ИОС7.1.ПЗ, таблица 7.1, п.11 600 м на ОРУ 

 


